1.

1. Predmetom tvejto, zmlu\v/y je zhotovenie diela v aredli BSSM s.r.o, Vajnorska ulica 135, Bratislava, pod nazvom
» DISPOZICNE RIESENIE PRIESTOROV SKLADOVEJ HALY, v areali V 135 Centrum, Vajnorska 135,
Bratislava.«

ZMLUVA O DIELO
¢. ZoD 16/2022

podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.

OBJEDNAVATEL :

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
1CO:

ICDPH:

Kontaktna osoba:
E-mail:

v platnom zneni

(":kinpk. L
ZMLUVNE STRANY

Bratislavska spolo¢nost’ pre spravu majetku, s.r.o.
Vajnorska ulica 135, 831 04 Bratislava

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Odd. Sro, vlozka 27764/B
Mgr. Peter Cabrnoch - konatel’

Ing. Milan Kresac - konatel

Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN : SK74 0900 0000 0051 7080 1436

35847 689

SK 2021 700 637

Ing. Cubos Ondrus — riaditel’, 0903222070
ondrus@kspsro.eu

( d’alej len ,,objednavatel™ )

ZHOTOVITEL :
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

1CO:
ICDPH :
E-mail:

i — SYSTEMY, s.r.o.

Cerestiova 13/7851, 917 08 Trnava

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Odd. Sro, vlozka 38930/T
Eduard Lacko - konatel

Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK27 0900 0000 0051 2461 0591

50625 179

SK 2120398093

e.z.lackovi@gmail.com

( d’alej len ,,zhotovitel™ )

Podkladom pre vznik tejto zmluvy je rozhodnutie jediného spolo¢nika
21.12.2020, ktorym hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava udelilo predchadzajuci suhlas s planovanou
investi¢nou akciou na vybudovanie priestorov depozitira Galérie mesta Bratislavy a Mzea mesta Bratislavy.

Do6vodom uzatvorenia tejto zmluvy je vznik prac, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentacii, ktora je
prilohou Zmluvy ¢. 470/2021 o najme nebytovych priestorov uzatvorenou medzi BSSM, s.r.o. ako prenajimatel'om
a Galériou mesta Bratislavy a Muzeom mesta Bratislavy ako ndjomcami.

Preambula

Clanok. II.
PREDMET ZMLUVY

V zloZeni : 1. Vymena prestresenia a oplastenia pristresku.

(dalej len ,,predmet zmluvy* alebo ,,dielo®)

spolo¢nosti BSSM, s.r.o. zo dna
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Rozsah diela je vymedzeny cenovou ponukou zo diia 06.12.2021, ktora tvoria prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi uplne dokoncené a plne funkéné zmluvné dielo v
rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na svoje naklady a nebezpecenstvo, na vlastnu zodpovednost’ a
v kvalite pozadovanej v tejto zmluve v sulade s prisluSnymi technickymi normami STN.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze uplne dokoncené funkéné dielo, prevezme a zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti zmluvnu
cenu za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze poskytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie za podmienok dojednanych v tejto zmluve.
Pripadné naviac prace a dodavky nad ramec tejto zmluvy budd pre objednavatel’a zrealizované vylu¢ne na zéklade
pisomnej objednavky, v ktorej bude Spresneny druh, rozsah a cena prac. Tieto je mozné uhradit’ vylu¢ne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ diela na zdklade odbornych a praktickych skusenosti s realizaciou obdobnych diel urobil cenovu ponuku
s vymedzenim rozsahu prac potrebnych na ukonéenie a bezpe¢né prevadzkovanie diela tak, aby sa v priebehu prac
nevyskytovali naviac prace, pretoze po odsthlaseni zmluvy nemusia byt objedndvatel'om uznané, ako timyselne
opomenuté.

. Clénok IIL.
CAS PLNENIA A TERMINY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze predmet zmluvy zrealizuje v nasledovnych terminoch:

Zaciatok realizacie plnenia : 1. od 09.02.2022

Ukoncéenie diela : 1. do 28.02.2022

Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi do terminu zacatia prac zapisom v stavebnom denniku.

Pred zacatim stavebnych prac je zhotovitel' povinny predlozit a odovzdat objednavatelovi pisomny casovy
harmonogram prac na realizacii diela.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je areal V 135 CENTRUM, na Vajnorskej ulici 135, Bratislava.

Clanok 1V.
CENA DIELA APLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je cena maximalna, stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom
¢.18/1996 Z.z. o cenach a vyhlaskou MF ¢.87/1996 Z.z., na zaklade cenovej ponuky zhotovitela zo dia
06.12.2021.

Cena za zhotovenie diela celkom : 1. suma 18.200 EUR bez DPH

(Celkova cena slovom : 1.osemnast’tisicdvesto eur, 0 centov, bez DPH

Na vykonanie diela sa vztahuje prenos dafiovej povinnosti podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zékona ¢. 222/2004 Z.z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Cena dohodnuta v bode 1 je dohodnuta ako najvys$Sia a zavdzna pre obe zmluvné strany, pricom objednavatel’ moze
tito cenu rozsahom prac upravit’ vyluéne smerom nadol.

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ na zéklade faktury zhotovitel’a, jednorazovo, po riadnom a véasnom
ukonceni diela bez vad a nedorobkov, podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktaru iba v rozsahu skutoéne zrealizovanych prac, prevzatych objednavatel'om,
po odsuhlaseni a potvrdeni podpisom stavebného dozoru. Objednavatel’ je povinny faktiru uhradit’ do 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatel'ovi. Podkladom pre fakturaciu prac je vopred objednavatel'om odsthlaseny stavebny
dennik, fotodokumentacia skutocne vykonanych prac, vykaz vymer a supis vykonanych prac, ktory zhotovitel
prilozi ku fakture.

Objednavatel’ ma pravo na kontrolu podkladov k faktire podla predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku, tri pracovné
dni.

V pripade, ak faktira nebude zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a nebude spliat’ vietky ndleZitosti v
zmysle zakona o uctovnictve v platnom zneni a ustanoveni tejto zmluvy, je objednavatel opravneny ju vratit’
zhotovitel'ovi ako reklamovant faktaru a zhotovitel” je povinny ju prepracovat’.

Faktra musi obsahovat’ vetky nalezitosti pozadované zakonom ¢. 222/2004 z.z. v platnom zneni.

Splatnost’ opravenej faktury je 20 pracovnych dni odo dia jej dorucenia a schvélenia objednavatel'om.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze ako podklad pre fakturaciu bude sltzit’ zmluvny rozpocet .

o Clanok V. o
ZARUCNA DOBA, VADY A ZADRZNE

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe celého diela (zaruéna doba na material) v trvani 144 (slovom:
jednostostyridsat’$tyri) mesiacov, ktora zaéina plynut’ odo dina odovzdania diela zhotovitefom a jeho prevzatia
objednavatel'om, ako celku. Zaru¢na doba na prace na vykonanom diele je zmluvnymi stranami dohodnuta v trvani
84 (slovom: osemdesiatstyri) mesiacov, ktord za¢ina plynmit odo dia odovzdania diela zhotovitefom a jeho
prevzatia objednavatel'om, ako celku.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky zistené na predmete zmluvy o dielo. Zhotovitel' pocas zarucnej doby
odstrani tieto vady na vlastné néklady v primeranej lehote, uréenej objednavatelom. Zhotovitel' na zaklade svojej
odbornosti je povinny upozornit’ objednavatela na chybné podklady a pokyny zo strany objednavatel’a a zahrnut’
napravu a opravy tychto chyb do svojho technického rieSenia. Ak tak nevykonad, je zodpovedny aj za vady na diele
vzniknuté realizaciou chybnych pokynov resp. chybného technického riesenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch uréenych zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca na diele oproti schvalenej projektovej dokumentacii a usmerneniami
objednavatel’a malého rozsahu.

Za vady v zmysle zaruénych podmienok sa nepovazuji vady, ktoré vznikni opotrebenim alebo tmyselnym
poskodenim predmetnych zariadeni po prevzati do trvalého uzivania objednévatelom. Zmluvné strany sa dohodli,
ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezplatne odstranit’ vzniknuté
vady.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ reklamované vady diela pocas zarucnej lehoty ihned’, resp. najneskor do siedmich
kalendarnych dni odo dna dorucenia telefonickej alebo pisomnej reklamacie a zaroven sa zavizuje, Ze pokial
odstranenie vady v danom termine nie je technicky mozné vykonat, dojedna s objednavatelom novy termin a
spdsob vykonania opravy. Takto dohodnuty termin je pre zhotovitel'a zavézny a jeho neplnenie podliecha zmluvnej
pokute dohodnutej v ¢l. VILI. tejto zmluvy.

Ak sa preukaze, ze vada predmetu tejto zmluvy je neopravitelnd, zhotovitel' sa zavdzuje, v rdmci zarucnej doby,
dodat’ nahradny predmet plnenia.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni u zhotovitel'a bezodkladne po jej zisteni a
pisomnou formou..

Objednavatel’ ma pravo zadrzat 5% z celkovej ceny diela bez DPH t.j. vo vyske: bod 1. suma 910,00 EUR,
slovom: (  devitstodesat’ eur, 0,00 centov ) do doby odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zapisanych pri
preberani diela objednavatelom resp. do doby odstranenia kolaudacnych vad anedorobkov suvisiacich
S predmetom plnenia podl'a tejto Zmluvy v ¢l II. Zadrzné bude uhradené do 30 dni po Uplnom odstraneni zistenych
vad a nedorobkov resp. po odstraneni kolauda¢nych vad a nedorobkov suvisiacich s predmetom plnenia podla tejto
Zmluvy v ¢l 11, ¢o sa vyjadri podpisom spoloéného protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok VI
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v sulade s poziadavkami objednéavatela, schvdlenym vykazom vymer —
rozpoCtom, usmerneniami objednavatel’a, platnymi technickymi normami a vyhlaskami, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi, vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’, v dohodnutych terminoch a riadne ho ukoncit’ a
odovzdat’ objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ bude dielo realizovat’ vylu¢ne osobami, ktoré uvedie do Zoznamu fyzickych osdb vykonéavajtcich prace
v objekte V 135 CENTRUM, Vajnorska 135, Bratislava.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat dielo riadne ukonéené, plne funkéné, spolu s prislusnymi dokladmi
potvrdzujicimi kvalitu a kompletnost’ diela. ( napr. so zapismi o skuskach, atestami a certifikdtmi zaru¢nymi
listami, dokladmi o likvidacii odpadu, osved¢eniami, atestami o poziarnej odolnosti materiadlov, ak sa vyzaduju, a
zariadeni, ostatnymi protokolmi, ako aj prislusnymi vyjadreniami potrebnymi ku kolaudacii diela a v dohodnutych
terminoch ...).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
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Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie vSetkych bezpecnostnych a protipoziarnych predpisov, predpisov
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisov a zdkonov o ochrane zivotného prostredia, najmé vyhlasok,
opatreni SUBP ¢&. 59/82 Z.z. a ¢.508/2009 Z.z. a ich naslednych doplnkov a zmien pocas celej doby realizacie diela.
Zhotovitel' zodpoveda pocas celej doby realizacie stavebnych prac za udrziavanie poriadku na stavenisku a na
dopravnych trasach.

Vystavbu diela je zhotovitel’ povinny realizovat’ tak, aby nedochadzalo ku $kodam na diele a prilahlom okoli.

Za v8etky Skody spdsobené zhotoviteFom pri vykonani diela v celej miere zodpoveda zhotovitel' aje povinny
nahradit’ spdsobenu skodu objednavatel'ovi, pripadne tretej strane.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, v ktorom bude robit’ zdznamy o pracach,
ktoré vykonava a o vSetkych rozhodujucich skuto¢nostiach ovplyviiujucich realizaciu a ukoncenie diela. Povinnost’
viest’ stavebny dennik sa kon¢i odstranenim posledného nedorobku alebo reklamacie na prevzatom diele.

Do stavebného dennika st opravnené robit’ zaznamy, okrem stavbyveduaceho, stavebného dozoru a projektanta aj
Statutarni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanoviska k zapisom. Zhotovitel je
povinny sa zicastiiovat’ na kontrolnych diioch zvolanych objednavatel'om, ktoré sa budu konat’ vzdy kazdy utorok
V tyzdni o 13.00 hod., za Ucasti objednavatel’a a zhotovitel'a ( pripadne inych pozvanych osdb ), pokial nebude
pisomne dohodnuté inak. Z kontrolnych dni budt zhotovované pisomné zaznamy.

V pripade neucasti zhotovitel'a na kontrolnom dni, alebo v pripade, Ze zhotovitel’ je osobne, telefonicky, alebo inym
sposobom nedostizny a nereaguje na vyzvy objednavatel’a, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 EUR za konkrétny pripad, a to aj opakovane. Uplatneni zmluvnti pokutu je objednavatel’
opravneny si zapocitat’ voci cene diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté, alebo sa stanu
nepristupné minimalne dva dni vopred. Stavebny dennik sa nachadza na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny poistit’ dielo na svoje naklady.

Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanej veci prechadza na objednavatel'a diiom odovzdania a prevzatia diela ako
celku.

Objednavatel’ je vlastnikom zhotovovaného diela priebezne, realizovanim prac, zabudovanim materialu alebo
zariadeni.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na iom zah4jit’ prace v stlade so
schvalenou projektovou dokumentaciou a s podmienkami tejto zmluvy o dielo.

Objednavatel’ poskytne, na poziadanie, zhotovitel'ovi priestory na administrativnu ¢innost’, prezliekanie a pripadné
skladovanie materidlov, strojov a zariadeni v rozsahu podl'a dohovoru zmluvnych stran.

Objednavatel’ urc¢i zhotovitelovi odberné miesto na odber elektrickej energie a vody. Naklady na uhradu
spotrebovanych energii hradi objednavatel’.

Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi vykonavat’ prace na diele vo viaczmennej prevadzke, sedem dni v tyzdni a 24
hodin denne.

Ak zhotovitel' pocCas realizacie stavebnych prac nemdze niektoré vyrobky, alebo hmoty predpisané schvalenou
projektovou dokumentaciou zabezpecit, bude s objednavatelom rokovat’ o pouziti ndhradnych hmot, alebo
vyrobkov, priCom musia byt’ dodrzané projektové parametre a parametre STN.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo tak, aby bol zabezpeceny permanentny Vstup a vystup osob a vozidiel do
arealu a oznacit’ stavenisko.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ dielo plynule, bez prerusenia tak, aby prace nasledovali kontinualne v zmysle
harmonogramu prac. Kazdé prerusenie prac musi byt’ objednavatel'om dohodnuté a odstihlasené, inak sa povazuje
za svojvol'né prerusenie prac a podlieha sankcii uvedenej v ¢l. VII bod ¢. 2.

,(Vilénok VIL
ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

V pripade, Ze objednavatel bude v omeskani s thradou penazného plnenia dojednaného v tejto zmluve, moze si
zhotovitel’ u objednavatel’a uplatnit’ zaplatenie Grokov z omeskania vo vySke podl'a Obch. zékonnika z fakturovanej
sumy.

V pripade, ze zhotovitel' nedodrzi termin odovzdania diela, alebo jeho ¢asti, dohodnuty v tejto zmluve alebo
zapisany v stavebnom denniku ¢i dohodnuty na kontrolnom dni, mdze si objednavatel’ u zhotovitela uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo, uvedenej v ¢l. IV bod 1. tejto zmluvy, za kazdy den
omeskania, az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela, alebo jeho Casti podl'a dohodnutého rozsahu.

V pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov zapisanych v zapisnici z odovzdania a prevzatia prac,
skrytych vad a zaru¢nych oprav v dohodnutych terminoch je zhotovitel’ objednavatel'ovi povinny uhradit’ zmluvni
pokutu vo vyske 300 EUR za kazdy jednotlivy nedorobok a za kazdy deii omeskania.

Za nedosledné, oneskorené a neuplné vedenie stavebného dennika Co sa tyka terminu a obsahu, je dohodnuta
zmluvna pokuta vo vyske 50 EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Splatnost’ zmluvnej sankcie je 14 dni odo diia dorucenia danového dokladu.
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Clanok VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
Na zéklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnut’ Casovy pracovny program odovzdania a
prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukoncené v zmluvnom termine.
Objednavatel’ moéze prevziat’ dielo aj s ojedinelymi a nepodstatnymi vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuji uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného diela pripravi zhotovitel tieto doklady :

e Odovzdavaci protokol za vykonané dielo

e  Projekt skuto¢ného vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach

e Stavebny dennik, fotodokumentécia

e Doklady o0 nakladani s odpadmi — Rozhodnutie prislusného OU o udeleni stthlasu na prevadzkovanie

skladky odpadu, Vézne listky (original) s dokladom o uhrade
e Dalsie dokumenty ako osved&enia o akosti a kompletnosti, revizne spravy, certifikaty, prehlasenia o zhode
e Iné dokumenty a doklady uvedené v stavebnom povoleni, alebo tie, ktoré je potrebné predlozit’ pri uvedeni
do uzivania stavby, alebo jej Casti.

Vsetky doklady uvedené v predchadzajicom bode sa povazuju za nevyhnutnt sucast’ odovzdania dokonéeného
diela objednavatel'ovi. Neodovzdanie tychto dokladov zhotovitelom objednavatelovi je dovodom na neprevzatie
diela objednavatel'om.
Zapis o odovzdani a prevzati diela pripravi zhotovitel. Dielo sa povazuje za odovzdané az po podpisani zapisu
0 odovzdani a prevzati diecla osobami opravnenymi konat vo veciach zmluvnych, alebo konatelmi oboch
zmluvnych stran, v ktorom bude zapisané vyhlasenie zhotovitel'a, Ze ukonéené a plne funkéné dielo zhotovitelovi
odovzdava a vyhlasenie objednavatel’a, ze takéto dielo prebera.

5 Cl’énok IX.
SPOLOCNE USTANOVENIA

Zhotovitel ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti na strane
objednavatela. Za podstatné poruSenie zmluvy povazuju zmluvné strany neplnenie povinnosti objednavatel’a
vyjadrenych v €l. IV. a €l. VL. tejto zmluvy.

Ak objednavatel’, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomny prikaz na docasné zastavenie
vSetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel' je povinny tento prikaz reSpektovat’ a
uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zaviazku. Objednavatel’ je zaroven povinny vSetko, ¢o bolo dosial’ zo strany
zhotovitel'a zrealizované resp. pripravené na plnenie ( t.z. uz nakapeny a dodany material uréeny na zabudovanie )
zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy, ako vysledok nepredvidatelnych a
zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade vys$Sej moci, ktora brani zmluvnym stranam v plneni
povinnosti podla tejto zmluvy, bude povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iastocné, alebo iplné nesplnenie
zavizkov podla tejto zmluvy, primerane o dobu, po ktort posobili tieto okolnosti.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak bude dodanim vadného diela alebo jeho Casti
porusena zmluva v tychto pripadoch :

e realizovanie prac pracovnikmi bez zmluvného vzt'ahu — ¢ierna praca,

¢ nedodrziavanie technologickej discipliny na zhotovovanom diele,

e nedodrziavanie platnych technickych a inych noriem a vyhlasok,

¢ nedostatocna kvalita alebo nepreukazanie kvality prac preukaznymi skuskami,

¢ nedodrziavanie poriadku a bezpe€nosti na stavbe,

e zamerné poSkodzovanie majetku objednavatela resp. tretich osob,

¢ neodovodnené meskanie v realizicii diela,

e vyhlasenie konkurzu na zhotovitela,

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze projektovi dokumentaciu, ktora mu sluzila na spracovanie
ponuky, prevzal.

Zodpovednym stavbyvedicim za zhotovitel'a je Eduard Lacko.

Kontaktna osoba za zhotovitel'a je Eduard Lacko, tel. ¢. 0903/420195.

Zodpovednym stavebnym dozorom za objednavatela je Ing. Pavel Sipos, tel. & 0903421488, e- mail:
sipos.pavel@gmail.com.

Zodpovednym koordinatorom za objednavatel’a je Ing. Cubo§ Ondrus, ondrus@kspsro.eu, tel. ¢. 0905222070.

. Zmluvné strany sa zavizuju véas informovat’ partnera o vsetkych nedostatkoch a vadach technického a pravneho

charakteru, ktoré by mohli ohrozit’ plnenie ustanoveni tejto zmluvy.
Objednavatel’ a zhotovitel’ prehlasuju, Ze vSetky informacie a udaje o ktorych sa priamo alebo nepriamo pri plneni
ustanoveni tejto zmluvy dozvedeli, si doverného charakteru a zavédzuju sa, ze obchodné a technické informacie
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14.

15.

16.

nespristupnia tretim osobdm a nepouziju tieto informdcie ani pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mozno dojednat’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a
povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zédkonnika a podporne
ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy a vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvorili slobodne, vazne a
zrozumitel'ne, nie v tiesni, bez natlaku ani za napadne nevyhodnych podmienok, precitali si ju, porozumeli jej
obsahu a nemaju proti jej forme ani obsahu ziadne vyhrady, ¢o potvrdzujii podpismi opravnenych zastupcov
zmluvnych stran.

Téato zmluva nadobuda platnost’ ditlom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle zakon &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel
jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dia 09.02.2022 V Bratislave, dia 09.02.2022
Objednavatel’ : Zhotovitel’:
Bratislavska spolo¢nost’ pre spravu majetku, s.r.o. i— SYSTEMY, s.r.o.
Mgr. Peter Cabrnoch Eduard Lacko
konatel’ konatel’

Ing. Milan Kresa¢
konatel

Priloha : ¢. 1 — Cenova ponuka zo dia 06.12.2021.



